

令和 7 年度 公共工事発注予定表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条に基づく公表)

番号	種別	契約方法	発注月	名称	履行場所等	期間	概要、規格、数量等
1	工事	入札	4	本郷ふれあい公園（第二工区）外周道路整備工事（市道705号線外1）	海老名市本郷地内	214日	市道705号線と市道2152号線との交差点を改良により横断歩道を整備することで第一工区で整備済みの公園との安全な動線を確保するとともに高座クリーンセンターへのメインのアクセス道路として路面状態等の改善を図る。
2	工事	入札	6	本郷ふれあい公園（第二工区）外周道路整備工事（市道712号線）	海老名市本郷地内	177日	市道712号線の整備により公園の管理に必要な車両を全ての公園区域で利用可能となると共に、公園を含め周辺地域の利便性と生活環境の改善を図る。
3	工事	入札	6	本郷ふれあい公園（第二工区）外周道路整備工事（市道715号線）	海老名市本郷地内	190日	市道715号線の整備により公園の管理に必要な車両を全ての公園区域で利用可能となると共に、公園を含め周辺地域の利便性と生活環境の改善を図る。
4	工事	入札	8	高座施設組合屋内温水プール天井点検及び塗装工事	海老名市本郷20番地の1	128日	天井躯体点検 天井躯体腐食箇所塗装
5	工事	入札	10	（仮称）地域交流温浴センター整備に伴う付替え道路工事	海老名市本郷地内	248日	（仮称）地域交流温浴センターを建設するための敷地（建築区域）を整備するため、現在の海老名市道710号線から環境プラザへの進入路を改良するものである。
6	工事	入札	10	本郷ふれあい公園（第二工区）外周道路整備工事（市道715号線舗装）	海老名市本郷地内	112日	本郷ふれあい公園（第二工区）の西側区域界に位置する海老名市道715号線について道路幅員4.0m（一部区間5.0m）に拡幅改良後、道路舗装及び附属施設の設置を行うものである。